

施設課長		審査		起案者	
------	--	----	--	-----	--

委託費執行 (~~変更~~) 概要書

執行年度	委託名	高圧受変電設備点検(非常系)業務委託				設計書	
R5 年度	履行場所	笠間 市郡	鯉淵 町村	大字	6528 番地	委託番号	第 号

設計(変更)概要	高圧受変電設備点検(非常系)業務委託	1 式	施 工 方 法	委 託	保 証 期 間	年 間
	内訳		原 契 約 年 月 日	年 月 日		
	エネルギーセンター棟 高圧受変電設備点検	1 式	履 行 期 間	年 月 日から		
	PET棟サブ変電室点検	1 式		年 月 日まで		
	救急・循環器センター棟 サブ変電室点検	1 式		年 月 日から		

施設概要	仮設作業	1 式	変 更 後 履 行 期 間	年 月 日から	□ 変更なし	日 間
			年 月 日まで	□ 延期	日 間	

施設概要	建物名称	本館	がんセンター	受 託 者	住 所		
	構 造	S・RC 造	RC 造	商号又は名称	代 表 者 名		
	階 数	地上6 階建	地上5 階建				
	建築面積	m ²	m ²	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更

施設概要	延べ面積	25,387 m ²	6,120 m ²	委 託 に 付 す る 額 又 は 委 託 額			
	建物名称	救急・循環器センター	化療, 透析, 放射線治療センター	委 託 価 格			
	構 造	S 造	S・RC 造	消 費 税 相 当 額			
	階 数	地上3 階建	地上2 階建	委 託 決 定 額			
	建築面積	m ²	m ²				

施設概要	延べ面積	2,536 m ²	2,160 m ²				
------	------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

施設概要	延べ面積	2,536 m ²	2,160 m ²				
------	------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

変更理由	変更委託算定基準						
	変更委託価格 = 変更積算委託価格 ×				起工時の委託決定額		
					起工時の委託に付する額		
	変更積算委託価格		請負比率		変更積算委託価格		
	×		=				

第 1 - 1 号

直接人件費（積算労務費）									
工 種	種 別	規格・寸法	1 式 単 位	員 数		単 価	金 額	二次製品 及び算出基礎	摘 要
				材 料	歩 掛				
1 エネルギーセンター棟 2 階 高圧受変電設備 点検									
	保全技師 I		人						
	保全技師補		人						
	保全技術員		人						
		小計							
2 PET棟サブ変電室 点検									
	保全技師 I		人						
	保全技師補		人						
	保全技術員		人						
		小計							

茨 城 県

第 1 - 1 号

直接人件費（積算労務費）									
工 種	種 別	規格・寸法	単 位	員 数		単 価	金 額	二次製品 及び算出基礎	摘 要
				材 料	歩 掛				
3 救急・循環器センター棟サブ変電室 点検									
	保全技師 I		人						
	保全技師補		人						
	保全技術員		人						
		小計							
		直接人件費（積算労務費）計							

茨 城 県

第 2 - 1 号

直接物品費 (積上げ)									
工 種	種 別	規格・寸法	単 位	1 式		単 価	金 額	二次製品 及び算出基礎	摘 要
				員数 材料	歩掛				
	仮設作業								
	仮設発電機	125/150kVA、回送含む	台	1					
		直接物品費 (積上げ) 計							

茨 城 県