

様式第4号					施設課長			審査			起案者												
委 託 費 執 行 (変 更) 概 要 書																							
執行年度		委託名		高圧受変電設備点検(常用系)業務委託										設計書									
R6 年度		履行場所		笠間 市 郡 鯉淵 町 大字 6528 番地						委託番号		第 号											
設計(変更)概要 高圧受変電設備点検(常用系)業務委託 1 式 内訳 エネルギーセンター棟 高圧受変電設備点検 1 式 仮設作業 1 式				施 工 方 法		委 託		保 証 期 間		年 間													
				原 契 約 年 月 日		年 月 日																	
				履 行 期 間		年 月 日から R7 年 3 月 20 日まで																	
				変 更 後 履 行 期 間		年 月 日から 日間 年 月 日まで ☐ 変更なし ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間																	
				受 託 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名																	
施設概要		建物名称		本館		がんセンター																	
		構 造		S・RC 造		RC 造																	
		階 数		地上6 階建		地上5 階建																	
		建築面積		㎡		㎡		費 目 起 工		第 1 回 変 更		第 2 回 変 更		増 減 (△)									
		延べ面積		25,387 ㎡		6,120 ㎡		委託に付する額又は委託額															
施設概要		建物名称		救急・循環器センター		化療, 透析, 放射線治療センター		委託価格															
		構 造		S 造		S・RC 造		消費税相当額															
		階 数		地上3 階建		地上2 階建		委託決定額															
		建築面積		㎡		㎡																	
		延べ面積		2,536 ㎡		2,160 ㎡																	
変更理由				変更委託算定基準 起工時の委託決定額 変更委託価格 = 変更積算委託価格 × 起工時の委託に付する額 <table><tr><td>変更積算委託価格</td><td>×</td><td>請負比率</td><td>=</td><td>変更積算委託価格</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										変更積算委託価格	×	請負比率	=	変更積算委託価格					
変更積算委託価格	×	請負比率	=	変更積算委託価格																			

書 込 内 容 費 託 委

実施 起工 設計書

[illegible]

第 1 - 1 号

直接人件費（積算労務費）									
1 式				内 訳 書					
工 種	種 別	規格・寸法	単位	員数		単 価	金 額	二次製品 及び算出基礎	摘 要
				材料	歩掛				
1	エネルギーセンター棟 2 階	高圧受変電設備	点検						
	保全技師 I		人						
	保全技師補		人						
	保全技術員		人						
		小計							

茨 城 県

第 1 - 2 号

内 訳 書									
直接人件費（積上げ労務費）				1 式					
工 種	種 別	規格・寸法	単位	員数		単 価	金 額	二次製品 及び算出基礎	摘 要
				材料	歩掛				
仮設作業費									
	保全技師 I		人工					労務単価	
	事前打合・調整等 3 名 前日養生 1 名								
	保全技師補		人工					労務単価	
	事前打合 1 名 前日養生 1 名								
	保全技術員		人工					労務単価	
	前日養生 6 名								
		小計							
		直接人件費（積み上げ労務費）計							

茨 城 県