

様式第4号					施設課長		審査		起案者				
委 託 費 執 行 (変 更) 概 要 書													
執行年度		委 託 名		高圧受変電設備点検(常用系)業務委託							設計書		
R6 年度		履行場所		笠間	市郡	鯉淵	町村	大字	6528	番地	委 託 番 号	第	号
設計(変更)概要 高圧受変電設備点検(常用系)業務委託 内訳 エネルギーセンター棟 高圧受変電設備点検 仮設作業				施 工 方 法		委 託		保 証 期 間		年 間			
				原 契 約 年 月 日		年 月 日							
				履 行 期 間		年 月 日から R7 年 3 月 20 日まで							
				変 更 後 履 行 期 間		年 月 日から 年 月 日まで		☐ 変更なし 日間 ☐ 延期 日間 ☐ 短縮 日間					
施設概要	建物名称	本館	がんセンター	受 託 者		住 所 商号又は名称 代 表 者 名							
	構 造	S・RC 造	RC 造	費 目		起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 減 (△)				
	階 数	地上6 階建	地上5 階建	委 託 に 付 す る 額 又 は 委 託 額									
	建築面積	m ²	m ²	委 託 価 格									
	延べ面積	25,387 m ²	6,120 m ²	消 費 税 相 当 額									
施設概要	建物名称	救急・循環器センター	化療, 透析, 放射線治療センター	委 託 決 定 額									
	構 造	S 造	S・RC 造	起工時の委託決定額									
	階 数	地上3 階建	地上2 階建	変更委託価格 = 変更積算委託価格 ×		起工時の委託に付する額							
	建築面積	m ²	m ²	変更積算委託価格		請負比率							
	延べ面積	2,536 m ²	2,160 m ²	変更積算委託価格		変更積算委託価格							
変更理由				変更委託算定基準 変更積算委託価格 × 請負比率 = 変更積算委託価格									

委 託 費 内 訳 書

実施 起工 設計書

番号	名称 工種 種別 細別 規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	令和6年度 高圧受変電設備点検（常用系）業務委託					
1	直接人件費	1	式			
	直接人件費（積算労務費）	1	式			第1－1号内訳書
	直接人件費 計					①
2	直接物品費					
	直接物品費（率計上）	1	式			
	直接物品費 計					②
3	直接業務費	1	式			①+②
4	業務管理費	1	式			
5	業務原価	1	式			
6	一般管理費	1	式			
7	業務価格	1	式			
8	消費税(10%)				0	
9	委託業務費 計				0	

第 1 - 1 号

直接人件費（積算労務費）									
1 式				内 訳 書					
工 種	種 別	規格・寸法	単位	数 量		単 価	金 額	二次製品 及び算出基礎	摘 要
1	エネルギーセンター棟 2 階 高圧受変電設備 点検								
	過電流継電器試験		組		6				
	盤内清掃		式		11				
	高圧低圧回路絶縁測定		組		8				
	接地抵抗測定		式		1				
	メーカー立会費		式		1				
		小計							

茨 城 県